



FECHA: 31/10/2024

No. de COTIZACIÓN:
MCD24-0372

MCDQRO S.A. DE C.V.

MURO DUROCK

CLIENTE:
NUCITEC

CÓDIGO	CONCEPTOS	U.M.	CANT.	P.U.	P.T.
1.00					
1.01	Retiro de cortina metálica sin recuperación, incluye herramientas y mano de obra.	LOTE	1	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
1.02	Muro de Durock o similar para tapar hueco, incluye herramientas y mano de obra.	M2	11	\$ 1,560.00	\$ 17,160.00
1.03	Colocación de puerta recuperada, incluye herramientas y mano de obra.	LOTE	1	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00

SUBTOTAL, MÁS IVA \$ 24,360.00

NOTAS:

EL PRESUPUESTO ES MÁS 16% DE IVA

LA COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS

PARA INICIO DE LOS TRABAJOS SE REQUIERE DE UN 60% DE ANTICIPO Y EL RESTO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS

LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN ENTRE SEMANA EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS DE LUNES A VIERNES

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA 220V Y 110V

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE EL PROVEER DE ÁREA DE BODEGA, BAÑOS Y ÁREA DE COMEDOR

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE EL REVISAR PREVIAMENTE LOS ALCANCES COTIZADOS

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: ESTUDIOS MÉDICOS, CERTIFICADOS MÉDICOS U OTRO REQUISITO QUE NO FUE SOLICITADO PREVIAMENTE

LAS REPARACIONES TENDRÁN UNA GARANTÍA DE 6 MESES UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS

SE TIENE UNA GARANTÍA POR 6 MESES SOBRE MATERIALES COMO GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CUALQUIER OTRO TRABAJO QUE NO ESTE ESPECIFICADO SE COTIZARÁ POR SEPARADO

EL CATALOGO NO ES LIMITATIVO POR LO QUE EN CASO DE HABER EXTRAORDINARIOS ESTOS SE AUTORIZAN PREVIA EJECUCIÓN

EL TRABAJO SE REQUIERE PROGRAMAR CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN

LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS DEPENDERÁ DEL VOLUMEN CONTRATADO