



FECHA:26/11/2024

No. de COTIZACIÓN:
MCD24-0385

MCDQRO S.A. DE C.V.

ADICIONALES		CLIENTE: NUCITEC			
CÓDIGO	CONCEPTOS	U.M.	CANT.	P.U.	P.T.
1.00					
1.01	Reforzamiento adicional de plafón existente, incluye compra de encañales y postes, herramientas y mano de obra.	LOTE	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
1.02	Desconexión eléctrica de mini Split, incluye herramientas y mano de obra.	PZA	3	\$ 450.00	\$ 1,350.00
1.03	Salida eléctrica reubicada 3, incluye lampara de 6", material y mano de obra.	SALIDAS	3	\$ 510.00	\$ 1,530.00
				SUBTOTAL, MÁS IVA \$	5,280.00

NOTAS:

EL PRESUPUESTO ES MÁS 16% DE IVA

LA COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS

PARA INICIO DE LOS TRABAJOS SE REQUIERE DE UN 60% DE ANTICIPO Y EL RESTO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS

LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN ENTRE SEMANA EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS DE LUNES A VIERNES**ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA 220V Y 110V****ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE EL PROVEER DE ÁREA DE BODEGA, BAÑOS Y ÁREA DE COMEDOR****ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE EL REVISAR PREVIAMENTE LOS ALCANCES COTIZADOS****LOS PRECIOS NO INCLUYEN: ESTUDIOS MÉDICOS, CERTIFICADOS MÉDICOS U OTRO REQUISITO QUE NO FUE SOLICITADO PREVIAMENTE****LAS REPARACIONES TENDRÁN UNA GARANTÍA DE 6 MESES UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS**

SE TIENE UNA GARANTÍA POR 6 MESES SOBRE MATERIALES COMO GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CUALQUIER OTRO TRABAJO QUE NO ESTE ESPECIFICADO SE COTIZARÁ POR SEPARADO

EL CATALOGO NO ES LIMITATIVO POR LO QUE EN CASO DE HABER EXTRAORDINARIOS ESTOS SE AUTORIZAN PREVIA EJECUCIÓN

EL TRABAJO SE REQUIERE PROGRAMAR CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN

LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS DEPENDERÁ DEL VOLUMEN CONTRATADO